



# COMUNE DI NUCETTO

PROVINCIA DI CUNEO

## SERVIZIO TECNICO

N.ro prog. Servizio            42    / 2017

N.ro prog. Reg.Gen.            69    / 2017

Nucetto, li                        20 giugno 2017

**OGGETTO:** Lavori di “QUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO DEL GUREI - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE. 2° LOTTO DI INTERVENTO.

Affidamento lavori.

**CUP: H54E17000230002 – CIG: Z0D1E454AE**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di “qualificazione e manutenzione del Parco del Gurei – riqualificazione e messa in sicurezza del centro polifunzionale, 2° lotto di intervento” predisposto dal tecnico incaricato Arch. Alessandro Nan con studio in Ceva, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 in data 23/05/2017 ammontante a complessivi €. 25.000,00;

**VISTO** il progetto definitivo esecutivo dei lavori di qualificazione e manutenzione del Parco del Gurei – riqualificazione e messa in sicurezza del centro polifunzionale, 2° lotto di intervento” predisposto dal tecnico incaricato Arch. Alessandro Nan con studio in Ceva, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 23/05/2017 ammontante a complessivi €. 25.000,00;

**VISTA** la propria determina a contrarre n. 64 in data 12/06/2017 con la quale si stabiliva di procedere all’affidamento dei lavori avvalendosi del disposto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

**INTERPELLATA** in merito la ditta Q.M.C. s.r.l. corrente in Mondovì che ha offerto di eseguire i lavori con un ribasso del 1,624613% sul prezzo a base d’asta;

**CONSIDERATO** altresì che le verifiche di rito hanno dato esito favorevole;

**DATO ATTO** che la spesa complessiva di €. 25.000,00 è prevista nel Bilancio di previsione 2017;

Visto il D. Lgs 50/2016;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;

Per quanto in premessa riportato, il sottoscritto Responsabile del Procedimento

### **DETERMINA**

1. Affidare l'esecuzione dei lavori di "qualificazione e manutenzione del Parco del Gurei – riqualificazione e messa in sicurezza del centro polifunzionale, 2° lotto di intervento" alla ditta Q.M.C. s.r.l. corrente in Mondovì per il prezzo di €. 19.160,00 compresi oneri sulla sicurezza esclusa I.V.A.;

2. Di dare atto che la spesa complessiva di €. 25.000,00 trova copertura nel bilancio di previsione anno 2017;

3. Di procedere alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico  
(VASSALLO geom. Danilo)

=====

VISTO ai fini della regolarità tecnico-contabile e copertura finanziaria.

Nucetto, li' 20 giugno 2017

IL RAGIONIERE

=====

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Nucetto, li'

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dr. Chiabra Maria Gabriella)